PRESUPUESTO

FUSION FITNESS GYM

INTRODUCCIÓN

El presupuesto tiene como objetivo dar el primer paso en el vínculo entre dos partes, una que busca mostrar su producto o servicio a sus futuros clientes, y la otra parte, que materializará las ideas de la primera parte, a partir de herramientas que profesionalizarán la cara de ese producto o servicio a mostrar en la web.



HERRAMIENTAS

- Desarrollo del código en Virtual Studio Code
- Presentación de prototipos en Figma
- Utilización de Frameworks
- Uso de bancos de imagenes profesionales
- Incorporación de Pluggins
- Subida a la web mediante Hostings de élite

QUIÉN INTERVENDRÁ EN EL PROYECTO?

Responsable	Cargo	Dedicación
Leandro Marelli	Lider	Durante todo el proyecto
Gonzalo Verderosa	Fotógrafo	Etapa de contenido
Topic agencia srl	Marketin digital	Etapa Mantenimiento

FUSION FITNES GYM

ETAPAS

1 - DISEÑO

Consta de reuniones presenciales o virtuales con el cliente para definir la imagen del sitio a desarrollar. Está relacionada al tipo de fuente, colores, contenido de la misma, es decir, el ESTILO que tendrá el mismo.

Si el cliente desea mostrar otros sitios y seleccionar qué es lo que mas le gusta de éstos, también es válido en la incorporación de ideas.

2 - ESTRUCTURA

Definido el estilo del sitio, que llevará el tiempo que demande el cliente, se comenzará con la creación del PROTOTIPO,

En esta instancia, el desarrollador trabajará utilizando las herramientas de diseño para llegar a la idea visual planteada en las reuniones de la etapa anterior.

Se envía al cliente el prototipo y si está el ok, comienza la etapa siguiente, sino se vuelve a trabajar en base a la devolución.

3 - CONSTRUCCIÓN

En esta etapa se comienza a trabajar en el desarrollo del código para darle el esqueleto lógico al sitio. Es decir, las etapas anteriores son "imágenes del diseño final" con el que se encontrará el usuario. En este momento comienza la construcción lógica de respuesta del sitio, donde ese usuario podrá interactuar, leer información, hacer preguntas, comprar productos y demás acciones que permitirán satisfacer sus necesidades.

Antes de pasar a la siguiente etapa, se envía el sitio en construcción y el cliente prueba la funcionalidad como si fuese el usuario final, responde con su feedback y si todo está como se esperaba, pasamos a la siguiente.

4 - PRUEBA

En esta etapa se envía el sitio en construcción y el cliente prueba la funcionalidad como si fuese el usuario final, es decir, ver como funcionan los botones, los espacios entre textos, imágenes, orientación de cada sección, etc. Luego de la prueba responderá con su feedback y si todo está como se esperaba, pasamos a la siguiente y última.

5 - ENTREGA

Llegamos al final, el sitio funciona y se ve como lo planificado en la primera etapa. Es trabajo del desarrollador subir el sitio a la web para que cumpla con su función de conectar con los usuarios.

El desarrollador entrega al cliente toda la documentación que respalda al sitio.

CALENDARIO DEL PROYECTO



ASPECTOS IMPORTANTES

- 1. Optimizar los tiempos de creación de contenidos y revisión.
- 2. Una mejor comunicación con el cliente evitará problemas de ejecución de tareas.
- 3. Aclarar los tiempos en un calendario común aprobado por todos.
- 4. Enviar las propuestas con mayor antelación para una revisión efectiva.
- 5. Utilizar un único canal de comunicación para evitar confusión.
- 6. Respetar los tiempos de ejecución de tareas para eliminar las interrupciones.
- 7. No empezar a aplicar cambios hasta no tener el feedback completo del cliente.

PRECIO

Todo lo expuesto hasta este punto tiene un valr de pesos setenta mil (\$70.000), los cuales son pagaderos de la siguiente manera:

El 50% al momento de acordar el Diseño

El restante 50% al momento previo de la etapa de Entrega

SERVICIOS ADICIONALES AL PROYECTO

No está incluído en el precio todas las acciones posteriores a la etapa de Entrega, es decir, el mantenimiento del sitio que consiste en lo siguiente:

- 1 Actualizaciones del Hosting
- 2 Actualizaciones de Pluggins
- 3 Actualizaciones de Contenido
- 4 Cambios de Diseño
- 5 Nuevas páginas dentro del sitio


INFORMACION ADICIONAL

En caso de aceptar el trato o no, ha sido un placer poder contribuir con la idea de poder conectar a las personas a través de la comercialización de un producto o servicio.

Saludos!

Leandro Marelli Full Stack Developer.

CONTACTO





/leandromarelli



/leandromarelli



/leandromarelli